
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN 
 

PROGRAM  : PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN  

  UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 

KEGIATAN  : PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK  

  UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 

SUB KEGIATAN : PEMBANGUNAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA 

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN PAGAR RUMAH DINAS DEPAN KANTOR 

  DINKES PPKB LINGGA 

 

 

Rincian ruang lingkup kontraktor pelaksana dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah : 

1. Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar 

dalam pekerjaan di lapangan; 

2. Menyusun program kerja yang meliputi jadwal waktu pelaksanaan, jadwal pengadaan bahan, 

jadwal penggunaan tenaga kerja, dan jadwal penggunaan peralatan berat; 

3. Melaksanakan persiapan di lapangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan; 

4. Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sesuai dengan dokumen pelaksanaan; 

5. Mengoptimalkan pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta ketepatan waktu 

dan biaya pekerjaan konstruksi; 

6. Mengoptimalkan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju 

pencapaian volume/realisasi fisik; 

7. Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi 

selama pelaksanaan konstruksi; 

8. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi fisik, melalui rapat-rapat lapangan, laporan 

harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan kemajuan pekerjaan, laporan persoalan 

yang timbul atau dihadapi, dan surat-menyurat; 

9. Menyusun gambar pelaksanaan (Shop Drawing) untuk pekerjaan-pekerjaan yang 

memerlukannya. Shop drawing diajukan kepada Konsultan Pengawas dan Pejabat Pembuat 

Komitmen (PPK); 

10. Membuat gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (As Built Drawing) yang selesai 

sebelum serah terima pertama, setelah disetujui oleh penyedia jasa manajemen konstruksi atau 

penyedia jasa pengawasan konstruksi dan diketahui oleh penyedia jasa perencanaan 

konstruksi; 

11. Melakukan perbaikan terhadap cacat/kerusakan pada masa pemeliharaan, dan menyusun 

laporan akhir pekerjaan konstruksi; 

12. Menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan, berita acara pemeliharaan pekerjaan, 

dan serah terima pertama dan kedua pelaksanaan konstruksi sebagai kelengkapan untuk 

pembayaran angsuran pekerjaan konstruksi; 

 

Lingkup pekerjaan Pekerjaan ini mengacu pada peraturan-peraturan tentang bangunan gedung 

pemerintah yang berlaku. Pekerjaan yang dilakukan meliputi beberapa tahapan, antara lain : 

 

1. PEKERJAAN PENDAHULUAN 

- Papan Nama Proyek 

- Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank 

- Fasilitas Pendukung K3 

 

2. PEKERJAAN TANAH 

- Galian Tanah 

- Urugan Pasir Bawah Pondasi t = 5 cm 

- Urugan Tanah Kembali Bekas Galian 

 



3. KONSEP DESAIN AWAL 

- Pondasi + Stump Beton Bertulang - P = 70 x 60 x 15 cm 

- Pondasi + Stump Beton Bertulang - P = 50 x 50 x 15 cm 

- Sloof Beton Bertulang - S = 15/20 cm 

- Kolom Beton Bertulang - K = 20/40 cm  

- Kolom Beton Bertulang - K = 20/20 cm  

- Ring Balok Beton Bertulang - RB = 13/15 cm 

 
4. PEKERJAAN PASANGAN 

- Pas. Batako Camp. 1 Pc : 4 Ps 

- Plesteran Dinding Camp. 1 Pc : 4 Ps T = 15 mm + Acian 

- Pas. Teralis Besi Hollow  

- Lis Beton T = 5 cm 

- Lis Beton T = 10 cm 

- Penebalan Plesteran Camprot Kolom T = 5 cm 

- Pas. Batu Alam + Coating 

- Pas. Pintu Gerbang + Accessories 

 

5. PEKERJAAN CAT 

- Cat Dinding Baru (1 Lapis Plamir, 2 Lapis Cat Dasar dan 2 Lapis Cat Penutup) 

- Cat Minyak Besi 

 

6. PEKERJAAN LAIN-LAIN 

- Pembersihan Akhir 

 
 


