

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

PROGRAM	: PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
KEGIATAN	: PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN	: PEMBANGUNAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA
PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN BATU MIRING HALAMAN PUSKESMAS REJAI

Rincian ruang lingkup kontraktor pelaksana dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah :

1. Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pekerjaan di lapangan;
2. Menyusun program kerja yang meliputi jadwal waktu pelaksanaan, jadwal pengadaan bahan, jadwal penggunaan tenaga kerja, dan jadwal penggunaan peralatan berat;
3. Melaksanakan persiapan di lapangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan;
4. Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sesuai dengan dokumen pelaksanaan;
5. Mengoptimalkan pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta ketepatan waktu dan biaya pekerjaan konstruksi;
6. Mengoptimalkan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume/realisasi fisik;
7. Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi;
8. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi fisik, melalui rapat-rapat lapangan, laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan kemajuan pekerjaan, laporan persoalan yang timbul atau dihadapi, dan surat-menyurat;
9. Menyusun gambar pelaksanaan (*Shop Drawing*) untuk pekerjaan-pekerjaan yang memerlukannya. Shop drawing diajukan kepada Konsultan Pengawas dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
10. Membuat gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (*As Built Drawing*) yang selesai sebelum serah terima pertama, setelah disetujui oleh penyedia jasa manajemen konstruksi atau penyedia jasa pengawasan konstruksi dan diketahui oleh penyedia jasa perencanaan konstruksi;
11. Melakukan perbaikan terhadap cacat/kerusakan pada masa pemeliharaan, dan menyusun laporan akhir pekerjaan konstruksi;
12. Menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan, berita acara pemeliharaan pekerjaan, dan serah terima pertama dan kedua pelaksanaan konstruksi sebagai kelengkapan untuk pembayaran angsuran pekerjaan konstruksi;

Lingkup pekerjaan Pekerjaan ini mengacu pada peraturan-peraturan tentang bangunan gedung pemerintah yang berlaku. Pekerjaan yang dilakukan meliputi beberapa tahapan, antara lain :

1. PEKERJAAN PENDAHULUAN

- Papan Nama Proyek
- Pengukuran Kembali
- Fasilitas Pendukung K3
- Pembersihan lokasi

2. PEKERJAAN TANAH

- Galian Tanah
- Pekerjaan Stripping Tanah Setinggi 30 cm
- Pekerjaan Pembuangan Tanah

3. PEKERJAAN BATU MIRING

- Pek. Pondasi Pasangan Batu Belah camp. 1pc : 3ps
- Pek. Dinding Pasangan Batu Belah camp. 1pc : 3ps
- Pek. Plesteran Penutup Atas Pasangan Batu t=2 cm

4. PEKERJAAN SEMENISASI JALAN

- Pek. Pasang Plastik Hitam di Bawah Beton
- Pek. Jalan Semenisasi Beton Bertulang

5. PEKERJAAN LAIN-LAIN

- Pelaporan dan Asbuilt Drawing
- Dokumentasi
- Pembersihan Akhir